



SUBASTA PÚBLICA N° 001-2026-SERPAR LIMA
APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO N° 099-2026-MML



Item	Distrito	Urbanización	Mz.	Lote / Sublote	Área (m2)	Partida Electrónica	Precio Base S/	Garantía S/	Puja (S/)
1	CARABAYLLO	LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO I	B10	43	273.59	12642405	168,750.00	8,438.00	1,000.00
2	CARABAYLLO	LA FLORESTA DE CARABAYLLO I ETAPA	J	9	102.35	13116660	70,250.00	3,513.00	1,000.00
3	CARABAYLLO	PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES DE CARABAYLLO	C	10	436.72	P01343511	374,150.00	18,708.00	1,000.00
4	CARABAYLLO	LA ENSENADA DE CARABAYLLO	B	17	400.00	13446450	205,600.00	10,280.00	1,000.00
5	CARABAYLLO	URB. SAN PEDRO 1ERA ETAPA	C5	1	198.30	12704807	101,950.00	5,098.00	1,000.00
6	CARABAYLLO	PROGRAMA DE VIVIENDA LAS DALIAS	F	20	120.00	P01368424	74,000.00	3,700.00	1,000.00
7	CARABAYLLO	PROGRAMA DE VIVIENDA LAS DALIAS	F	21	120.00	P01368425	74,000.00	3,700.00	1,000.00
8	CARABAYLLO	PROGRAMA DE VIVIENDA LAS DALIAS	F	22	120.00	P01368426	74,000.00	3,700.00	1,000.00
9	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5TA ETAPA	G8	38	116.65	14136420	80,000.00	4,000.00	1,000.00
10	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5TA ETAPA	G8	39	118.56	14136421	81,400.00	4,070.00	1,000.00
11	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5TA ETAPA	G8	41	124.69	14136422	85,500.00	4,275.00	1,000.00
12	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5TA ETAPA	G8	42	132.88	14136423	91,150.00	4,558.00	1,000.00
13	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	11	176.57	13815233	121,150.00	6,058.00	1,000.00
14	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	12	209.93	13815234	143,900.00	7,195.00	1,000.00
15	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	13	254.84	13815235	174,750.00	8,738.00	1,000.00
16	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	14	226.58	13815236	155,400.00	7,770.00	1,000.00
17	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	15	217.41	13815237	149,050.00	7,453.00	1,000.00
18	CARABAYLLO	SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4TA ETAPA	I7	32	154.99	13815622	106,250.00	5,313.00	1,000.00
19	CARABAYLLO	RESIDENCIAL LAS CASCADAS	G3	12	374.57	14539980	256,800.00	12,840.00	1,000.00
20	CARABAYLLO	RESIDENCIAL LAS CASCADAS	G3	13	371.73	14539981	254,750.00	12,738.00	1,000.00
21	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	10	120.80	14270501	91,150.00	4,558.00	1,000.00
22	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	11	117.33	14270503	88,600.00	4,430.00	1,000.00
23	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	12	113.79	14270504	85,850.00	4,293.00	1,000.00
24	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	21	105.59	14270513	79,700.00	3,985.00	1,000.00
25	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	35	118.42	14270526	89,250.00	4,463.00	1,000.00
26	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	36	116.02	14270527	87,550.00	4,378.00	1,000.00
27	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	37	125.70	14270528	94,750.00	4,738.00	1,000.00
28	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	A2	38	128.30	14270529	96,800.00	4,840.00	1,000.00
29	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	B2	6	105.00	14270535	79,150.00	3,958.00	1,000.00
30	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	C2	3	104.91	14270591	79,150.00	3,958.00	1,000.00
31	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	C2	4	133.98	14270592	101,100.00	5,055.00	1,000.00
32	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	C2	8	124.02	14270596	93,550.00	4,678.00	1,000.00
33	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	C2	9	122.55	14270597	92,500.00	4,625.00	1,000.00
34	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	3	105.00	14270742	79,150.00	3,958.00	1,000.00
35	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	4	105.00	14270763	79,150.00	3,958.00	1,000.00
36	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	5	105.00	14270764	79,150.00	3,958.00	1,000.00
37	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	6	105.00	14270765	79,150.00	3,958.00	1,000.00
38	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	7	105.00	14270766	79,150.00	3,958.00	1,000.00
39	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	8	105.00	14270767	79,150.00	3,958.00	1,000.00
40	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	9	105.00	14270768	79,150.00	3,958.00	1,000.00
41	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	13	105.00	14270772	79,150.00	3,958.00	1,000.00
42	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	14	105.00	14270773	79,150.00	3,958.00	1,000.00
43	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	15	105.00	14270774	79,150.00	3,958.00	1,000.00
44	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	21	105.14	14270780	79,350.00	3,968.00	1,000.00
45	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	22	105.18	14270781	79,350.00	3,968.00	1,000.00
46	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	23	105.18	14270782	79,350.00	3,968.00	1,000.00
47	CARABAYLLO	LAS CASCADAS	I2	24	105.23	14270783	79,350.00	3,968.00	1,000.00
48	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	A1	31	92.17	14950950	50,550.00	2,528.00	1,000.00
49	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	8	251.02	14950951	137,750.00	6,888.00	1,000.00
50	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	9	267.88	14950952	147,000.00	7,350.00	1,000.00
51	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	10	214.65	14950953	117,700.00	5,885.00	1,000.00
52	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	11	230.05	14950954	126,100.00	6,305.00	1,000.00
53	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	12	227.42	14950955	124,750.00	6,238.00	1,000.00
54	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	13	222.19	14950956	121,800.00	6,090.00	1,000.00
55	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	14	219.64	14950957	120,450.00	6,023.00	1,000.00
56	CARABAYLLO	LOS MOLINOS	F1	15	214.50	14950958	117,700.00	5,885.00	1,000.00
57	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	8	312.86	15022922	171,650.00	8,583.00	1,000.00
58	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	43	102.09	15022923	56,050.00	2,803.00	1,000.00
59	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	44	96.60	15022924	53,150.00	2,658.00	1,000.00
60	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	45	99.76	15022925	54,850.00	2,743.00	1,000.00
61	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	46	108.41	15022926	59,450.00	2,973.00	1,000.00
62	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	47	117.51	15022927	64,450.00	3,223.00	1,000.00
63	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	48	144.27	15022928	79,150.00	3,958.00	1,000.00
64	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	49	107.64	15022929	59,100.00	2,955.00	1,000.00
65	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	50	95.85	15022930	52,600.00	2,630.00	1,000.00
66	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	51	90.80	15022932	49,850.00	2,493.00	1,000.00
67	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	52	92.09	15022934	50,550.00	2,528.00	1,000.00
68	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	53	108.74	15022935	59,650.00	2,983.00	1,000.00
69	CARABAYLLO	LOS MOLINOS II ETAPA	G3	54	190.27	15022936	104,350.00	5,218.00	1,000.00
70	CARABAYLLO	LA RINCONADA DE CARABAYLLO	M	40	213.52	P01366744	139,100.00	6,955.00	1,000.00
71	PUENTE PIEDRA	SANTA PAULA II	S	11	120.00	12999597	82,250.00	4,113.00	1,000.00
72	PUENTE PIEDRA	SANTA PAULA II	V	1	209.87	12999598	143,900.00	7,195.00	1,000.00
73	PUENTE PIEDRA	EL SAUCE I	A	21	180.90	12188895	124,050.00	6,203.00	1,000.00
74	LOS OLIVOS	PRO-SUB PARCELA 10-1 PRIMERA ETAPA SEGUNDA PARTE	BB-3	2	141.00	13591788	193,250.00	9,663.00	1,000.00
75	LOS OLIVOS	PRO-SUB PARCELA 10-1 PRIMERA ETAPA SEGUNDA PARTE	CC-3	1	120.00	13591794	164,450.00	8,223.00	1,000.00
76	LOS OLIVOS	PRO-SUB PARCELA 10-1 PRIMERA ETAPA SEGUNDA PARTE	CC-3	2	120.00	13591796	164,450.00	8,223.00	1,000.00
77	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4	125.42	16132940	154,700.00	7,735.00	1,000.00
78	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4A	125.42	16132941	154,700.00	7,735.00	1,000.00
79	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4B	125.42	16132942	154,700.00	7,735.00	1,000.00
80	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4C	125.42	16132943	154,700.00	7,735.00	1,000.00

81	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4D	125.42	16132944	154,700.00	7,735.00	1,000.00
82	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4E	125.42	16132945	154,700.00	7,735.00	1,000.00
83	SAN MARTIN DE PORRES	PROG. RESIDENCIAL DE VIVIENDA LOS PINOS DE SANTA ROSA	A	4F	121.59	16132946	150,100.00	7,505.00	1,000.00
84	SAN MARTIN DE PORRES	URB. LA ENCANTADA DE SANTA ROSA	C	5	146.11	16154641	180,250.00	9,013.00	1,000.00
85	SAN MARTIN DE PORRES	URB. LA ENCANTADA DE SANTA ROSA	C	5A	134.79	16154642	166,350.00	8,318.00	1,000.00
86	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17	129.53	16073592	88,750.00	4,438.00	1,000.00
87	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17A	125.20	16073593	85,850.00	4,293.00	1,000.00
88	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17B	123.49	16073594	84,650.00	4,233.00	1,000.00
89	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17C	127.30	16073595	87,400.00	4,370.00	1,000.00
90	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17D	131.28	16073596	90,100.00	4,505.00	1,000.00
91	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION EL PORTILLO DE CARAPONGO II	A	17E	124.97	16073597	85,650.00	4,283.00	1,000.00
92	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26	158.89	16082280	108,950.00	5,448.00	1,000.00
93	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26A	129.65	16082281	88,950.00	4,448.00	1,000.00
94	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26B	124.47	16082282	85,350.00	4,268.00	1,000.00
95	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26C	127.17	16082283	87,200.00	4,360.00	1,000.00
96	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26D	125.57	16082284	86,200.00	4,310.00	1,000.00
97	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	26E	127.93	16082285	87,800.00	4,390.00	1,000.00
98	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43	156.91	16081750	107,600.00	5,380.00	1,000.00
99	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43A	153.98	16081751	105,550.00	5,278.00	1,000.00
100	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43B	138.38	16081752	94,900.00	4,745.00	1,000.00
101	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43C	128.70	16081753	88,250.00	4,413.00	1,000.00
102	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43D	127.72	16081754	87,550.00	4,378.00	1,000.00
103	LURIGANCHO - CHOSICA	URBANIZACION MIRASOL DE HUAMPANI VI-I ETAPA	I	43E	126.13	16081755	86,550.00	4,328.00	1,000.00
104	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	9	90.00	P03316955	67,850.00	3,393.00	1,000.00
105	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	10	90.00	P03316956	67,850.00	3,393.00	1,000.00
106	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	11	90.00	P03316957	67,850.00	3,393.00	1,000.00
107	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	12	90.00	P03316958	67,850.00	3,393.00	1,000.00
108	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	13	98.80	P03316959	74,550.00	3,728.00	1,000.00
109	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	31	233.99	P03316977	160,350.00	8,018.00	1,000.00
110	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	32	237.27	P03316978	162,600.00	8,130.00	1,000.00
111	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	33	240.54	P03316979	164,800.00	8,240.00	1,000.00
112	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	34	243.82	P03316980	167,200.00	8,360.00	1,000.00
113	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	35	247.09	P03316981	169,450.00	8,473.00	1,000.00
114	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	36	250.37	P03316982	171,650.00	8,583.00	1,000.00
115	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	37	253.64	P03316983	173,900.00	8,695.00	1,000.00
116	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	38	256.92	P03316984	176,100.00	8,805.00	1,000.00
117	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	39	260.19	P03316985	178,350.00	8,918.00	1,000.00
118	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	40	263.47	P03316986	180,550.00	9,028.00	1,000.00
119	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	41	266.74	P03316987	182,800.00	9,140.00	1,000.00
120	PACHACAMAC	VILLA VERDE III ETAPA	V-1	44	276.57	P03316990	189,650.00	9,483.00	1,000.00
121	PACHACAMAC	VILLA VERDE VI ETAPA	J	59	165.40	P03365838	113,400.00	5,670.00	1,000.00
122	PACHACAMAC	VILLA VERDE VI ETAPA	J	59A	120.00	P03365839	82,250.00	4,113.00	1,000.00
123	PACHACAMAC	VILLA VERDE VI ETAPA	J	59B	135.06	P03365840	92,700.00	4,635.00	1,000.00
124	(*) ATE	FUNDO PARIACHI	A	7	150.00	13153821	195,300.00	9,765.00	1,000.00
125	LA MOLINA	LOS CONDES DE LA PORTADA DE LA MOLINA 3RA ETAPA	B	11	707.39	13212653	1,066,350.00	53,318.00	1,000.00
126	LA MOLINA	URB. EL PRADO	B	14	155.38	15979699	457,900.00	22,895.00	1,000.00
127	MIRAFLORES	RESIDENCIAL EL RANCHO	B	1A	307.50	16156244	1,317,000.00	65,850.00	1,000.00
128	MIRAFLORES	RESIDENCIAL EL RANCHO	B	1B	307.50	16156245	1,317,000.00	65,850.00	1,000.00
129	MIRAFLORES	RESIDENCIAL EL RANCHO	B	1C	310.16	16156246	1,328,300.00	66,415.00	1,000.00
130	SANTIAGO DE SURCO	FUNDO SAN PEDRITO	B	1	1,340.75	14482657	3,123,700.00	156,185.00	1,000.00
131	SANTIAGO DE SURCO	URB. LA CIMA	A	14	1,383.20	14506748	4,170,300.00	208,515.00	1,000.00

(*) Cuenta con cargas en la partida registral N°13153821

INFORMES: : Desde el 26 de abril hasta el 13 de mayo del 2026 en Parque Metropolitano de La Muralla - Cruce Jr. Amazonas y Jr. Lampa - Cercado de Lima. (Lun - Vie de 9:00 a 16:00 horas) y Circuito Mágico del Agua - Jirón Madre de Dios S/N, Lima 15046. (Lun - Dom de 15:00 a 21:00 horas).
TELÉFONOS: (01) 200-5455 Anexos: 5130, 5133, 5134 y 5008 **WhatsApps:** 991040525/962792403/945502821 **PÁGINA WEB:** www.serpar.gob.pe
VENTA DE BASES: : Desde el 26 de abril hasta el 13 de mayo del 2026 en: Parque Metropolitano de La Muralla - Cruce Jr. Amazonas y Jr. Lampa - Cercado de Lima. (Lun - Vie de 9:00 a 16:00 horas) y Circuito Mágico del Agua - Jirón Madre de Dios S/N, Lima 15046, Caseta de la Puerta 2 (Lun - Dom de 15:00 a 21:00 horas).
INSCRIPCIONES Y DEPÓSITOS DE GARANTÍA: Parque Metropolitano de La Muralla - Cruce Jr. Amazonas y Jr. Lampa - Cercado de Lima. : Desde el 26 de abril hasta el 13 de mayo del 2026 (Lun - Vie de 9:00 a 16:00 horas).
COSTO DE BASES: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 Soles).

ACTO DE SUBASTA: JUEVES 14 DE MAYO DEL 2026 a las 9:00 horas - Circuito Mágico del Agua - Frente a la fuente n° 2 -Jirón Madre de Dios S/N, Lima 15046- Cercado de Lima.

LA JUNTA DE SUBASTA
SERPAR LIMA

002-2509602-1

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

MEDIANTE DECISIÓN DE TITULAR DEL 21 DE ABRIL DEL 2026, SE DECIDIÓ LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE "KOBAMIO MEDICAL GROUP E.I.R.L.", NOMBRÁNDOSE COMO LIQUIDADOR A JEAN CARLO MELLETT SANCHEZ, IDENTIFICADO CON DNI NRO. 25680007.

LIMA 22 DE ABRIL DE 2026

JEAN CARLO MELLETT SANCHEZ
LIQUIDADOR - DNI: 25680007

002-2508626-1

AVISO

En cumplimiento y para los fines establecidos en el artículo 245° de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, informamos que se ha celebrado la Modificación Integral al Contrato de Fideicomiso, entre Miguel Rómulo del Mar Vines y Giuliana Doris Dellepiane Clarke, en calidad de fideicomitentes y fideicomisarios, y Corfid Corporación Fiduciaria S.A., en calidad de fiduciario, elevada a escritura pública de fecha 7 de abril de 2026 con Kárdex 672396, extendida ante Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Paino Scarpati; en virtud del cual se incorporaron nuevos bienes fideicometidos y se modificó íntegramente el Contrato de Fideicomiso elevado a escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2025 con Kárdex 660162 ante Notario Público de Lima, Alfredo Paino Scarpati.

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.

002-2508903-1

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION
NUEVO CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.C.
RUC N° 20605708740

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 412 de la Ley General de Sociedades, se comunica que por Junta General de Accionistas de fecha 21 de abril de 2026 se acordó la disolución y liquidación de la empresa, nombrándose como liquidador al señor Miguel Ángel Robles Cervantes, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 46684159.

EL LIQUIDADOR

002-2508633-1

EDICTO

SUB DIRECCION DE RECURSOS REGISTRALES CIVILES, SOLICITUD DE PATRICIA MARLENY SALVATIERRA MONTEROLA identificada con DNI N° 10611066, solicita la Rectificación Administrativa de su Acta de Nacimiento N° 1011798494 por haberse consignado erróneamente los datos de la madre de la titular como: "DENILDA MONTEROLA SALVATIERRA" siendo lo correcto: "ROSA DENILDA MONTEROLA FLORES DE SALVATIERRA". Se efectúa la publicación según lo previsto en el artículo 73 del D.S N° 015-98-PCM.

Lima, 09MAR2026.
FIRMADO DIGITALMENTE POR
JUAN CARLOS CASTRO PINTO
Sub Director de Recursos Registrales Civiles
Dirección de Registros Civiles
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
002-2509283-1

YANDEX PERU S.A.C. EN LIQUIDACION
RUC 20606384140

Balance Final de Liquidación al 20.04.2026

ACTIVO S/. 00.00
PASIVO S/. 00.00
PATRIMONIO S/. 00.00

Lima, 20 de ABRIL del 2026

JANETH VICTORIA SANTIAGO CORTEZ
LIQUIDADOR

002-2509363-1

AVISO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo previsto por el artículo 412° de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, se hace de público conocimiento que con fecha 20 de abril del 2026, se celebró la Junta General de Accionistas de MERCADITO DIGITAL S.A.C.S. con RUC N° 20611369591, inscrita en la Partida N° 15698371 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en la que las accionistas acordaron por unanimidad la disolución y liquidación de la sociedad e igualmente nombrar como liquidador al señor EDMUNDO LEOPOLDO GONZALES RÍOS, identificado con DNI N° 09750783.

Lima, 21 de abril del 2026

EDMUNDO LEOPOLDO GONZALES RÍOS
EL LIQUIDADOR
DNI N° 09750783

002-2509364-1

PERU OFFSET DIGITAL SAC

PAGO DE UTILIDADES 2025

Se comunica a los ex trabajadores que laboraron durante el periodo 2025 en la empresa PERU OFFSET DIGITAL SAC con RUC 20100853907, que en cumplimiento al decreto legislativo N° 892, pueden consultar y efectuar el cobro de sus utilidades correspondientes a través del siguiente correo: analista.rrhh@peruoffset.pe con el asunto Solicitud de Utilidades 2025

Lima, abril del 2026

002-2509313-1

RRHH

AVISO DE TRANSFORMACIÓN.

POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRUPO LF S.A.C. DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2026, SE ACORDÓ:

- 1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES, NUEVO CUADRO DE ACCIONES
 - 2.- TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN.
 - 3.- MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTO.
 - 4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 - 5.- AUTORIZACIÓN.
- LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74 DEL DECRETO LEY N° 21621.
- LIMA, 20 DE ABRIL DEL 2026.
- LUZ MAGALY MANUICO REINOSO - GERENTE GENERAL
GRUPO LF S.A.C

002-2509346-1